



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่เก้ง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายลานตากข้าว แยกบ้านนายละไม ชันธน้อย
(ชุมชนกระทุ่มโพรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลไผ่เก้ง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้สำหรับโครงการก่อสร้าง
จำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายลานตากข้าว แยกบ้านนายละไม ชันธน้อย (ชุมชนกระทุ่มโพรง)
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไผ่เก้ง เลขที่แบบ รก. ๑๖/๒๕๖๘ ราคาากลาง ๕๔,๐๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พัน
สี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า โทร. ๐๓๒-๖๘๙ ๐๑๔ ต่อ ๓๑๗

ที่ ปช. ๕๓๒๐๔/๖๖๑

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลไร่เก่า จะดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายลานตากข้าว แยกบ้านนายละไม ชันธุ์น้อย (ชุมชนกระท่อมโพรง) หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศเทศบาลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และลงเว็บไซต์เทศบาล ตำบลไร่เก่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นายเอกสิทธิ์ มาประกอบ)
ผู้ช่วยนายกช่างเขียนแบบ



(นางสาวกัลลิดา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน/เจ้าหน้าที่


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาล


(นายภัสวัชร ใบแย้ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า..... 


(นายจำลอง เมื่อกษุต)
รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- ความเห็น/ คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ


(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายลานตากข้าว แยกบ้านนายละไม ชั้นร้น้อย (ชุมชนกระทุ่มโพรง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๙,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายลานตากข้าว แยกบ้านนายละไม ชั้นร้น้อย (ชุมชนกระทุ่มโพรง)
- งานถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๔.๐๐ ตารางเมตร
.....ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๑๖/๒๕๖๘
๕. ราคากลางคำนวณ
ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๙,๐๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|------------------|----------|---------------|------------------------|
| ๗.๑ นายภัสวีร | ใบแย้ม | ประธานกรรมการ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายอภิรัตน์ | ลิบลับ | กรรมการ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| ๗.๓ นายเอกสิทธิ์ | มาประกอบ | กรรมการ | ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยลานตากข้าว แยกบ้านนายละไม ชันธุ์น้อย (ชุมชนกระทุ่มโพรง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนนลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 534.00 ตารางเมตร

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานถางป่าและตัดตอขนาดเบา	ตร.ม.	534.00	1.76	939.84	1.3642	2.40	1,281.60
2.	งานดินลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.	106.80	336.31	35,917.91	1.3642	458.79	48,998.77
3.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,761.69	2,761.69	1.3642	3,767.50	3,767.50
รวม (บาท)					39,619.44			54,047.87
รวมประมาณราคาก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)								54,040.00

(ตัวหนังสือ) ห้าหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

39,619.44

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายภัสวัชร ใบแย้ม

ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ

กรรมการ

นายเอกสิทธิ์ มาประกอบ

กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน