



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบทางรถไฟ ถึงบ้านนางแปด (ชุมชนห้วยขมิ้น)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้สำหรับโครงการก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบทางรถไฟ ถึงบ้านนางแปด (ชุมชนห้วยขมิ้น) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๗/๒๕๖๖ ราคากลาง ๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอภิพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า โทร. ๐๓๒-๖๘๙ ๐๑๔ ต่อ ๓๑๗

ที่ ปช. ๕๓๒๐๔ / จป. ๕๓

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลไร่เก่า จะดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบทางรถไฟ ถึงบ้านนางแปด (ชุมชนห้วยขมิ้น) หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศเทศบาลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวชนนิกานต์ เชื้อปรางค์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

(นางสาวกัลลิตา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน/เจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายภัสวธร ใบแย้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ความคิดเห็นรองนายก.....

คำสั่งนายกฯ

☒ เห็นชอบ/อนุมัติ

☐ ทบทวน

(นายจำลอง เพ็ชรสุด)

รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบทางรถไฟ ถึงบ้านนางแปด (ชุมชนห้วยขมิ้น).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบทางรถไฟ ถึงบ้านนางแปด (ชุมชนห้วยขมิ้น).....
- ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร.....
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๗/๒๕๖๖.....
๕. ราคากลางคำนวณ
ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัสวัชร

ใบแย้ม

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายอภิรัตน์

ลิบลับ

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๗.๓ นายณัฐพล

ชูแก้ว

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. เลียบทางรถไฟ ถึงบ้านนางแปด (ชุมชนห้วยขมิ้น)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	13.80	301.29	4,157.80	1.3642	411.02	5,672.08
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.45	689.34	2,378.22	1.3642	940.40	3,244.38
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	69.00	408.00	28,152.00	1.3642	556.59	38,404.71
4	CONTRACTION JOINT	ม.	6.00	68.77	412.62	1.3642	93.82	562.92
5	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	3.45	561.68	1,937.80	1.3642	766.24	2,643.53
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,761.69	2,761.69	1.3642	3,767.50	3,767.50
รวม (บาท)					39,800.13			54,295.12
รวมราคากลางทั้งสิ้น (บาท)								54,200.00
(ตัวหนังสือ) ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน								

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

39,800.13

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายภัสวัชร ไบรัมย์
ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ
กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว
กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน